CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
N “2018"
* M AYLNTAMENTO CONSTITUCIONAL H., AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
P e Rk TONAYAN, VER.
CONTRATO No, MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-1870112
CONTRATO N® MTV-OP-EORTAMUN-DF-2018-30-187-0112
REHABILITACION DEL CAMINO LAS CRUCES - CUATR® ENCINOS
3:?35;':," DELAOBRAY  oovroTIMIENTO Y RAMPAS DE CONCRETO), EN LA LOCALIDAD DE
’ MONTE REAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.
o ¢ 88,433.46 (OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
* PESOS 46/100 M.N.)
(RS ¢ 14,149,35 (CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.
] N
o ¢ 102,582.81 (CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
' 81/100 M.N.)

ANTICIPO 0 % : NO APLICA

CONTRATISTA : C. JESUS LANDA SOLANO

R AV. ARAUCARIAS 299, COLONIA FUENTES DE LAS ANIMAS, C.P, 9;19::,
FONDQ O PROGRAMA AL QUE

PERTENECE:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE TONAYAN, VER, REPRESENTADQ POR LOS CC DRA. CIRINA APODACA
QUIIONES, C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO ¥ C. MIRIAM RIVAS ARRES,
PRESIDENTA MUNICIPAL COMSTITUCIONAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SEEQ P
DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMENAR
AYUNTAMIENTO™ ¥ POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA C. JESUS LANDA SOLANO, REFRESE N

CcARAENTO CONSTIUCENAL
A D€ TONAYAH, VER.

Palacho Municipal: Entiguez 1, Cotonia Contra, C.P. 91360, Tanayin, Q18 -

Municiple de Tonayan, Veracruz de |gnacia de la Liave, Tel. 01 228 5033 72 HTEHCIA MUNICIPAL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA s

FISM-DF
Gkt “2018"
M. AYUNTAMENTO CONSTITHCONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE s
b TONAYAN, VER. i
CONTRATO No. MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-187-0112 pEv
{0 CONSTITUCONAL
DECLARACIONES: AN, VER.

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD 2, BEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONICS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD-LEGAL PARA
CELEBRAR ESTE CONTRATO,

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE,
MISMA QUE PROVIENE DEL FONOO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

MUNICIPIOS ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2018,

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATC SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA' COMO RESULTARO DEL CONCURSO NO.
FORTAMUN-DF.2018-30-187-0112. CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y
ECONGMICA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018 Y EL ACTO DONDE *EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE
ADJUDICACION EL DiA 12 DE OCTUBRE DE 2018, POR PRESENTAR LA PROPUESTAECONOMICA SOLVENTE MAS
BAJA EN DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS'Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y, QUE LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN
TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PROGRAMAS. PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PREGIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL
CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

G-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA" COMO RESULTADO DE
LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA
SOLVENTE Y REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. N T

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL, SITA EN CALLE ENRIQ
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE-TONAYAN, VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTO
DE ESTE CONTRATO

Il.- DECLARA "EL CONTRATISTA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

A-1).-QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LASJ871225352

B).- "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y GONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, -EN- SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODC DEBECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

P

CJ-QUE TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICESREEMMEEN AV. ARAUCARIAS 299, COLONIA FUENTES DE L§
ANIMAS, C.P. 81120, XALAPA, uEmc’nu%_ 2
DE ESTE CONTRATO.

Palacio Municipal; Enriquez 1, Colonia Centra, C.F. 91360, Tonaysn,
funicipio de Tanaysn, Veracrur de ignacio de la Liave. Tel. 01 ZIREWDIITL
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H. AVUNTAMIENTO CONSTITUGONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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CONTRATO No. MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-187-0112

D).- GUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBL
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA
ORGAMIZACION ¥ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARAELLD

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PLE
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN. LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, AS| COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. .

F).- SE ENTREGS ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN'SU CASO, QUE A PESAR DE
DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPCONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN
CONFLICTO DE INTERES. EN CASC DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL DICHAS
MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD, EN TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA LEY GENERAL OE
RESPOMEABILIDADES ADMINISTRATIVAS

G).- GUE HA INSPECCIONADC DEBIDAMENTE EL SITIC DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN 3U EJ_EGUEIC)N_

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | LASJB71225352
| REGISTRO PATRONAL ANTE EL | M.S.S.- INFONAVIT F5458292101
REGISTRO SEFIPLAN 0024457

l.-LAS PARTES DECLARAN QUE!

A).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REG
REGLAMENTOS MEXICANGS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJCS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATC Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
FORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANDS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS ¥ PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJGS, ¥ TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEMN EN EL FUTURD DE
ACUFRDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMQ.

C}- CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA Edscmlw;iz LA OBRA

D). SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y [:-EJa SRS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIDS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADGO DE VEREGE DE IGNACIO DE LA LLAVE (EN LO
SUCESIVO LEY DE OBRAS) ¥ DE LA LEY ORGANICA DEL MUBTIERSRedt CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO G

L AT
Palacio Municipal: Entiquer 1, Colonia I::ntm, C.P. 51360, Tonaydn,
Municiplo de Tonayan, Veracruz de Ignacia de la Liave, Tel. 01 278 8 30 35 72.
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Y. AYUNTAMENTD CONSTITUCIONA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
st L o TONAYAN, VER.

CONTRATO No, MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-187-0112
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "EL H AYUNTAMIENTO' ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"
TRABAJOS CONSISTENTES EN: "REHABILITACION DEL CAMINO LAS CRUCES - CUATRO EN
(REVESTIMIENTO Y RAMPAS DE CONCRETOQ), EN LA LOCALIDAD DE MONTE REAL, MUNICIPIO DE TO YAN,
VER.” ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS MORMAS
DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS . DOCUMENTOS QUE FORMANS PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATOD.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE D NTE CONTRATO ES-POR LA CANTIDAD DE §
88,433.46 (OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.) MAS $ 14,149.35
(CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 102,582.81 (CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS B1/100 M.N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y ENSMLASOC, EL COSTO DE
LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRA
CONTRATISTA" ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO COMVE
RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO. Sasfie I
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ BEROIUXEO DE LA LLAVE,
POR LD QUE S| "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VARG
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
| > Tt L I P v
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPLIESTOS A QUE SETR ULO 39 FRACCION XA 3% =
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ:BE- %
IGNACIO DE LA LLAVE CUANDC DURANTE.LA VIGENCIA DEL CONTHATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS.BEIS
ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INEPTITUDPEE=S"
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCGION EN UN 5% O MAS DE LOS CIOSIXIRONE ({/
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H AYUNTAMEENIGNAY
SOLICITUD DEL *CONTRATISTA” SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLIC2B 1B
ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION GUE PROCEDA ot B
A TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR ESCRITO SU SOLIC|ITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACIO
SOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA SERAEL
AYUNTAMIENTO. POR MEDIC DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
FLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTCS,
DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA, EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA
FOR APROBADA.
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
© INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA © ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMAGION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL

APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA CTOMO NO PRESENTADA LA
SULICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONGCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL 2
DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDC EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZA B
DARAN LUGAR A AJISTE DE COSTOS, LAS CUDTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE- 4
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIGN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION BE ks
TRABAJOS. LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUMR
MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO © REDUCGION CORRESPRIRD
Palacks Municipal: Enriguez 1, Colania Cantro, C.P. 91360, Tonaydn, [
ftunicipio de Tonaydn, Veracruz de [gnacia de La Llowve, Tal. 01 228 890 33 72,

Email; mnavan2Gi8-T023 gihotmall.com ; F P E‘EEEHC“ MUNICIPAL

TRABAJOS




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FISM-DF
3 1 “2018™
== AYUTAMENTD ;n:g;gugrm H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
mms.rmm‘mw#n Tﬂ”ﬁYﬁN‘ VER.
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LD GUE NO SE REGQUERIRA LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNC. EL PROCEDIMIENTO DE A
COSTOS NO PODRA SER MODIFICADD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATQ, LOS [NDICES QUE SER
BASE PARA EL CALCULG DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONG
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES §
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER E’fg
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NO PODRAN
MODIEICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACION
v EL ULTIMO DIA DEL MES EN EL QUE SE PRESENTO. EL © LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN
AEECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN ESTE CONTRATO.
EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS
I LA REVISION DE CADA UNG DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
il LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ¥ : y :
Il EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO” TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTC DE LOS MISMGS, EL AJUSTE RESPECTIVO
PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN DICHAS PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRAN SOLIGITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS, EN EL SUPUESTO
DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION |
PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y I, LOS CONTRATISTAS SERAN
RESPONSABLES DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, ‘A ‘EFECTOC DE QUE “EL AYUNTAMIENTO® POR
CONDUGTS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES ALOS
MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE _
LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A QUE NOS REFERIMOS 3B,
SUJETARA A LOSIGUIENTE PR g
| LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTUIES A -
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJE E
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUGION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRAS
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDC,
PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJGS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL Ay
PRESENTACION Y APERTURA DE PRCPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE S
AUTORIZADD; M&@
|, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CO
LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIORIACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS
PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL
CONTRATISTA COMO *EL AYUNTAMIENTO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO
DE MEXICO, *EL AYUNTAMIENTO' PROCEDERAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS ©
UTILIZANDO LS LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;
Il LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO
DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTG POR FINANCIAMIENTO ESTARA

SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA
CONGIDERADCG EN SU PROPOSICION, ¥ UNA VEZ APLICADD EL  PROCEDIMIEMNTO RESPECTMSEL. Y
DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIRACSINES
GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL TP
INICIALMENTE OTORGADA CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PR -.,;.;.?‘f'i' ™
POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIGUC-ERIERH

DEBIERONSER CUTADOS, CONFORME AL PROGRAMAEGNYENIDO, SALVO EN EL CASO DT E.‘-‘

‘ ) : LAl
Palacio Municipal: Enriguez 1, - H ilwéww .
Municipio de Tonaydn, Veracrur dedgnasio 2, igk’
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DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QGUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQLUEL
EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- *EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 23 {.‘riAS
MATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DMA 15 DE OCTUBREDES

¥ A CONCLUIRLAS EL DiA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 AJUS AL CALENDARID DE TRAENMS
PRESENTO EN 8U PROPUESTA

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DO.CUJHENTUS TRATIVOS.- "EL H AYUNTAM . vl
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE ‘EL CONTRATISTA® EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN AUENRN
CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCIA, ASl COMO Los DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIADE) "' B
AUTORIZACIONES QUE-SE REQUIE i REALIZACION.

AN PARA SUR CINDICATURA MUNICIPAL

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "“EL CONTRATISTA' SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REFPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUGCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTC DE ESTE CONTRATO "EL H AYUNTAMIENTO® SE
RESERVA FL DERECHO DE SU ACEPTACION, £L CUAL PODRA EJERCER EN TODG TIEMPO. “EL CONTRATISTA" Y
“EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE
CONTROL ¥ A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA "EL H AYUNTAMIENTC", A
TRAVES DE S5U REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OERE;
ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y "EL CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONE GRS
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BOEMOE

LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDC LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTESS b~

AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA™ ACEFTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERGHE
LA CUAL DEBERA TENER 5US HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNIEGS®
REGISTRADAS, LA CUSTCDIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL s.{;pEﬁﬂr -
DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A'DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, D AMBAS PA#Fgg““A J

iy 1 -

QCUPA CON MOTIVO DE 10S TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATG SERA EL L »-'_&' £ HISABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAME i> m‘fﬁ‘ N MATERIA DE
'.1 RE TODAS LAS

RECLAMACIONES GUE SUS TRABAJADDREE PRESENTAREN EN SU CONY
AYUNTAMIENTO™ EN HELACIGN CON DICHOS TRABAJOS

OCTAVA.- AHT?CIPUE PARA EL INICIO DE LOS TRABAJODS "EL H. AYUNTAMIENTD® OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 0% (CERO. POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPGRTA LA CANTIDAD DE: NO

APLICA, OBLIGANDCSE “EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION
EN EL SITIO DE LOS TRABAJDS DE OFITINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN 5U CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMOD
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION BE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA ¥ DEMAS INSUMOS. "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE
Dias HARILES SIGLIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESEMN]
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL GBJETC DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO® PONGA A DISPOSICIONY
CONTRATISTA" DENTRD DE LOS QUINCE DIAS NATURALES*™ SIGUIENTES A LA PRESENTACIGNSS
GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINGS DE LA PRESENTE C .
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SEW
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL 4

ENTREGA DEL ANTICIPC SERA MOTIVC PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZOD, €

Palacio Municipal: Enriguer 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan, :
Municiplo de Tonayidn, Veracrue de lgnacio de la Llave. Tel, 01 228 8 30 33 72. gie - 2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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o AYUNTAMENTO COMSTITOCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BE

et A TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-187-0112 D Rl
EJECLUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION D L4385
TRABAJOS: 51 "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRC DEL PLAZO EST|PLisy Ay
NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA EL PROCEDIMIENTO "%
AMORTIZACION EL PROCEDIMIENTC DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN ADRESUKE
PROPORCIGMALMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL

OTORGADD POR TAL CONCEPTO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTI
FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DFINDIGAARA MUNICIPAL
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA/LLAVE.
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIGN DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN
TERMING NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DA QUE LE SEA COMUNICADA LA
RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA © EN PROCESO DE
ADQUISICION DEBIOAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA
FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDC SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL-SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO', “EL CONTRATISTA" EXHIBIRA
LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION, LA GARANTIA SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZAGION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYD CASD EL “H. AYUNTAMIENTO
LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION S1 "EL CONTRATISTA
NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPC NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA
AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS
FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES. o
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIALIDADES, INDICAR TAL S!TLI.&GEQHE el
CONTRATO) ) T

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GE¥OX
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGREsENS -
MUNICIPAL EN LOS CAS0OS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL LOS GASTOS FINANCIERLGS .
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMDRTIZADO, SE COMPUTARAN FOR DIAS CALENDARIO Dﬁ% =

Q

TAN, VER.
h- 2021

VENCIG EL PLAZQ HASTA LA FECHA EN QUE LA CANTIDAD A DISPOSICIO :
AYUNTAMIENTO". 2018 -
DIRECCION DE fhaAd B
NOVENA.- FORMA DE PAGO- "EL H AYUNTAMIENT IRA A “EL CONTRATISTA® EL IMPORTE DE ES
CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE" SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN
{ 0S VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN
EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H
AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMIND
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIEON PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTD" INICIE
SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETEMORA EL CINCO AL
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL
CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANGIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULDC 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL
AUNGUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES "HL H.
AYUNTAMIENTO™ SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHC DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS Sl “EL CONTRATISTA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS
ESTIMAGIONES O CON LA LIQUIDACIGN, TENDRA UN PLAZO DE 80 (SESENTA} DIAS DE CALENDARICY W LI
DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR T e
RECLAMACION CORRESPONDIENTE POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMA U_ﬁ,.'-'j
CONTRATISTA". SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION © Liodi i s B
QUE SE TRATE ¥ SIN DEREGHO A ULTERIOR RECLAMACION. i,

RV

Palacin Municipal: Enlg Pty Ch Yo 5 o184 202
Municlplo de Tonaydn, VergerAEREmEhalin, & | 1Ll Tel 01 228 & 50 33 72,
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M AYUNTAMIENTO CORSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
T TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-187-0112

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS - “EL H. AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECH@E
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION TF b .
OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS, DE COMPROBA]
PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR, .
CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "EL H. AYUNTAMIENT
LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DBeE
OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECU’TANDD EN LA FORMA CONVENIDA, S}N QUE TS O TTUOORM

. : bETON
POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFOR TABLECE EN LA cLAUSULA DEG1MDDU!NTA DEEEE 7021
CONTRATO. :

DECIMA FRIMERA.- GARANTIAS.-"EL TONTRA SE OBLIGA A CONSTITUIR. EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A“EL H AYUNTAMIENTO® DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA
A FAVOR DE LA TESORERIA®* DE “EL H, AYUNTAMIENTO", EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS ¥ OTRA DE CUMPLIMENTC POR EL 10% (DIEZ IPOR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO SIN |NCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD, A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPCNE A "EL
CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDOD EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MIENTRAS "EL
CONTRATISTA" NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISFTDS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO. S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFD DE'ESTA CLAUSULA "EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA
RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO" HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL
CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS 'ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS PODRA CPTAR
FPOR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO
DBESTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADD A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS ¥ DE CUALQUIER __ ”r,

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERAGRUZ DE IGNACIO DE LA LEZ
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, DTDRGANDCE ek '
FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADASHRELT
CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PAR
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA, DICHA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR
TESORERIA DE "EL H. AYUNTAMIENTO" Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" COR =
DEFECTOS O VICIOS OCULTCS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SOLICITARA POR ESCRITO A "EL H AYUNTAMIENTO" QUE
COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA

LA POLIZA EN GQUE SEA EXFEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTEMER LAS SIGUIENTES DECLAR&G'UWW
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE :

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERIA® OEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, &
B} QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATOL o
C) QUE EN EL CASC DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZD ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION ®fSia
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FlANZA O EXISTA | F‘ERA O BIEN SE HUBIES CELEHRADD ‘:-
CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA P

o 021
Emall: tonavan 2 ATUNTANERTD

25:# znzi g
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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I AYUNTAMEITE CONSTITUCHONAL H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
oo TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP- FORTAMUN -DF -2018-30-187-0112
AUTOMATICAMENTE PRORROCGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. DEBIENDO EN
TODO CASO EL CONTRATISTA PRESENTAR EL ENDOSC A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL
PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. a0k i
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUBPLZER
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO™ LO HAYA AUTO
ACUERDQ CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. g o
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY Fisp
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. :
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTARNLGREING
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON A
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDC QUE EN CUALQUIERY (-
FORMAS BENEFICIE A "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE “EL H, AYUNTAMIENTO". SINDICATURA MUNICIPAL
&) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE F.'AGJ.R_ TODAS LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR "EL H AYUNTAMIENTO" QUE AS| LO INDIQUE
H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION
DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO. ' _
CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTC DEL CONTRATG DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
“£l. CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTG) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTODEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHC
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "El H
AYUNTAMIENTC® PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA Dt B3
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADQ ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATRIEGY
ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO UEL CONTRATO, ¥ POR LO TANFEE
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJEGEGI
DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONE Sy R
UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION " DE TONAY

2018 -

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S| A CONSECUENCIA DE CASD mﬁ‘
FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMQ
LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPD PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE BE
CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRQ DE LOS PRIMEROS CINCO DlAs
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS "EL H AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU REGEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA, GUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE BUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SERALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DERERA
FORMALIZARSE DICHA PRORRDGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELAGIONADOS GON ELLAS DEL EBTADD OC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LABIE s

St LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIGE
"EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE AH
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIC DE QUE "EL HjAYRNEER
PUDIERA DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMBNTEEILRRESENTE CONTRATO, e

Palacio Municipat: Enriquig i
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. . AYUNTAVEENTO GOMSTITOCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
bty R TONAYAN, VER.

CONTRATO No. MTV-OP- FORTAMUN -DF -2048-30-187-0112

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A O
MATERIALES, MANC DE OBRA Y EQUIPD QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJESY
PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATA v-x‘ :
CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, ¥ A QUE LA REAW < Y
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATESFACCICI'N DE™
AYUNTAMIENTO® ASI COMO PARA RESPONDER POR 5U CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS
MATERIALES © EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOBATIAATRGL
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSARYA T
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTD TOTAL DE LA MISMA, EN CASC DE QDS
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANCS ¥ PERJUICIOS CAUSADOS. "EL CONTRA
SE DBELIGA A CUBRIRLOS ¥ REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHC A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA' A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y DBLIGAGIDNEE
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION OE LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATD, SALVO PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL H AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 39
FRACCION XVIll DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACICNADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE !
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDD EN QUE SELSSE TE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: -

A) EL § AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJCS EJ =8
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INEPECCICiN

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE P AL ANTICIPO RECIBIDO. D ey
Nt (e ¥ ANAWENTO e
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA UBRA JONES.- "EL H AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LA nq‘;_ SN 2

OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD ¥ HAYAN 3IDOD EJE : :
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABD RECEPCH '*‘_-
PARCIALES DE LA OBRA, EM LOS CASOS SIGLHENTES: .

A)- CUANDD SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA LA PARTE EJECUTADA BE AJ'L# :
CONVENIDO, ¥ PUEDA SER UTILIZADA-A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASC SE LIGU
CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA y
Bi- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO® ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADRC SE A.RWHFL
PAGTADD(;\T ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA™ EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENS!

Cl- CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS F'ARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJIOS EJECUTADOS.

D)- CUANDO “EL  H, AYUNTAMIENTQ" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "EL H AYUNTAMIENTO" EL
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR

E)- "EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO' LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION MORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PRUCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL FPLAZO QUE
ESTABLECE EL ARTICULC 67 DE LA LEY DE CERAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE , © DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS
SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y
SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPEIND

S1 AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA SNk FINAL EXISTIEREN
RESFONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON "EL HIAUME i EEL CONTBATISTA", EL

e Palacia Municipal: Enviquez 1, Cobopi Senh, L.F 4
I__4 Wunicipio de Tonaydn, Veracruz de lgnacle.d &
Hﬂ' Emall; tans rym'-!l:rj F?M 3 e
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IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR mgmqg
EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA PORSE
CONTRATISTA" t
SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA" PENDIENTE
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERC SIEMPRE DENTRO DBy
ACORDADD, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. =
LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PEHJ%E%— TR b

DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS
ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATC "EL H AYUNTAMIENTD® PODRA  SUBPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO © EN PARTE Y EN CUALGUIER MOMENTO, LOS TRABAJDS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDC POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS

EL PRESENTE CONTRATO PCORA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARDN LA SUSPENSION

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO",
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS AS| COMO LOS GASTOS NGO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE GON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPAREGCIDO LAS CAUSAS GUE MOTIVARCN DICHA SUSPENSION

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELAHORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS-Y MONTO-DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATC

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS,
O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS
SE PODRA PRESENTAR POR EL PROPID “AYUNTAMIENTC' O POR "EL CONTRATISTA" LA sc:-ucnug,m
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LODS TRARY
REALIZADOS. PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS ﬁﬁu
PROCEDENTES: ADEMAS, 51 ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUEfE
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA
DBJETO DE ESTE CONTRATO. -m-r
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCIGN DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SENEHB
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE DEETE:MH
8
_ THRECCION B¢
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOE DE
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS ENM LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATQ, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADC. Y DARLES EL USD PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADDS © ADQUIRIDOS, DEBIENDO

ACREDITAR 5U APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION:

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H AYUNTAMIENTO' PODRA, EN
CUALCILIER MOMENTO, RESGINDIR ADMINISTRATIVA ESTE CONTRATC POR CAUSAS DE INTERES 2EMNER e,
CUANDO *EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIGRD &
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIGNADCIS CON ELEAS
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATW&S G

-

B -
FEATMETL ¥ 70
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APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFEC‘.TNA
LA CARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO BEL MISMG. LONSE My
CUANDO “EL H AYUNTAMIENTO™ DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRAT] WM
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZXH
QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRC DEL TERMING DE VEINTE (20) DiAS MAS
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QU
DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL H. AYUNTAMIENTO® QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABTE®
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRRATED

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A)- 3| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" ESTE NO INICIA O REANUDA LDs TRABAJD
DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE "EL H. AYUNTAMIENTO"
B).- Sl "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUMA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H AYUNTAMIENTG" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUGSOS,
POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO,
C).- SI “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULAD{J O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NG ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE "EL H. AYUNTAMIENTO”
D).- SI “EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO' Y A JUICIO DE "EL H
AYUNTAMIENTO" EL ATRASO PUEDE DIFICLLTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZD EET!PULADD
E)- 5l "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE
CAFEACTER LABORAL A SUS TRAEAJADORES.
F).- S| “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE-BUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEERA
G).- S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL H
AYUNTAMIENTO".
H).- S| “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A "EL H AYUNTAMIENTO" Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y ‘DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:
1),- S| "EL CONTRATISTA' REALIZA CESION-DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE "EL H. AYUNTAMIENTO".
J).- S| *EL CONTRATISTA" NO PRESENTA GPORTUNAMENTE A “EL H AYUNTAMIENTO" LAS POLIZAS DE FIANZA
GUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA. PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS, WS xy
K)- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS i
INFORMACION CONFIDENCHSL GUE SEL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONE A "EL CONTRATISTA” T
L)- EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA® A CUALQUIERA ﬁﬁ*
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMERIERS
APLICABLES. Vi
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL GONTRATISTA® DE CUALQUIERKNDEDIASNT
ESTIPULACICNES DEL CONTEATO, “EL H AYUNTAMIENTO® PCDRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMAERMIN
DEL QUE SE SERALAEN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO mﬂz&ﬁ -

o
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION "EL H. AYUNTAMIENTO" FROCEDERA A %
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTEMIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMD LO RELATIVO A LA RECUPERAGION RE LOS MATERIALES ¥ EQUIPGE CHUE, EN SU CASO, LI.‘ I- o, o1

OBJETO

HECEF‘E!DN DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESELS
DOCUMENTALES QUE COMSIDERE,

| Palacio Municipal: Enriguez 1, :

Municipio de Tanaydn, Verschld b “Tel. OT 2 ;
Emajl !:.rrugﬁ] { "-' "- iy L i Huﬂ:"ﬂ'ﬂl H..Hm,l" mﬂ-
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LA RETENCION DEL 2% (EN LA PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A'UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICABGUSER
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE Dk 1§
HASTA LA REVISION, POR LO TANTD, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVGL
CORRESPONOA, A FiN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA

S5 DE ACUERDO CON LO ESTIPULADG ANTERIORMENTE AL EFECTUARSE LA . COMPROB
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE

APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIC DE *EL H AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL

SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGC DE "EL CONTRATISTA™ PARA

DETERMINAR LAS RETENCIONES ¥, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE

TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA

CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA®, YA QUE EN TAL SUPUESTO, *EL H. AYUNTAMIENTO" HARA AL

PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS. "EL H AYUNTAMIENTO" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA

OBRA Y CUANDD LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES

RESPEGTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION-PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS

TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLIGACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS

OBESERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE

HAYAN CUMPLIDO CORRECTAMENTE, EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA Y QUE POR CASO FORTUITG

CON ANTERIORIDAD NG SE HUBIERAN DETECTADO CONGEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE EL CONTRATISTA NO

CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O LOS BIENES DE

INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS CONCEPTOS

CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS-RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION ©

ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA® ESTARA OBLIGADO A REPONER DE

INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS

EJECUTORES LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE., SON INDEPENDIENTES DE LA

FACULTAD QUE TIENE "EL H  AYUNTAMIENTO® PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O

RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA

REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE

CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS

NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO MODO TRATANDCGSE DE PAGO DE

CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADC EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA EL

CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEFICIENTES &l

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRADRDINARICS NO INCLLIIC:
ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA” POR "EL H AYUNTAMIENTO" ASENTAND
“BITACORA DE OBRA’, Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE =
DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, "EL H. AYLHTA
COMUNICARA A “EL CONTRATISTA' LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRACH
ASENTANDOLO EN LA "BITACORA DE OBRA"

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- "EL H, A&'UNTAMIENTG'@EC
REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES
¥ PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, AS[ COMG LAS LICENCIAS

ALINEACION ¥ NUMERO OFICIAL O EN 5t DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCIOGN DE DICHOS TRAMSTE
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO

A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIE
A | Patacia Municipal: Enriques 1,

Ernall; fonayan
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CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS GQUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GUE
LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASl COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA

EN LOS ANTERIORES TERMINDS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO % DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAM Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NG INVALIDARLO PGR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS ¥ PREVIA LECTURA DPFAYSMO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DiA 15 DE QOTYBRE DE 2018 LO

& AYUNTAMENT CONSTITUOON AL

DE TO VR
= - 2021
TURA MUNICIPAL
i A
DRA. CiRINg[APODACA QUINONES. C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ.
PRESIDENTA WUNIEIZAL CONSTITUCIONAL sinpico :g’umf

o MIBUCA
ING. LUIS OR UIROZ CARRETO. f
DIRECTFI-H DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO.

POR “EL CONTRATISTA"

—

N
C. JESUS LANDA SOLANO

ESTA HOJA DE FIRMAS E5 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-FORTAMUN-DF-2018-30-187-0112 REFERENTE A LA
“REHABILITACION DEL CAMING LAS CRUCES - CUATRO ENCINOS [REVESTIMIENTO Y RAMPAS DE CONCRETO), EN LA
LOCALIDAD DE MONTE REAL, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER" DE FECHA' 18 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL MUNICIFIO DE
TONAYAN, VERACRUZ

Patacio Municipal; Enriques 1, Colonia Centro, C.P. 31360, Tonayan,
munitiplo de Tonaydn, Veracruz de lgnacia de la Llave. Tel. 01 228 890 33 72,
Emall; tonayan2DiE-207 LEhatrmail.com
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