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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRAGION 2018-2021 CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018

NP
CONTRATO No.: MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-1 87-02(9%,\”” M [rﬂ'o (ONSTHUGONA
DE TONAYAI:)ZV‘E
o 2018 -2
N° DE OBRA: 2018-30-187-0200
SIMDICATURA MUNICIPAY

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLEi'lIDALGd DE LA

ZONA ESCOLAR A SALIDA A MONTERREAL, EN EL MUNIClPlO DE TONAYAN,

VER.
ORIGEN DEL RECURSO: CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018.
IMPORTE: $ 2,579,068.10 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA YNUEVE MIL SESENTA Y

OCHO PESOS 10/100 M. N.)

i

LV.A. %: $ 412,650.90 (CUATROCIENTQS DOCE MIL 'SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
90/100 M. N.) {
TOTAL: $ 2,991,719.00 (DQS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL

SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M. N.)

ANTICIPO: $ 897,515, 70 (OGHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE

PESOS (70/100 M. N.) CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL
com'RATo : .
CONTRATISTA: A TTHOSE MANUEL BERISTAIN CONTRERAS
DOMICILIO: < PROL.MANZANO 105, COLONIA EL COYOL, C.P. 91157, XALAPA, VERACRUZ
RF.C.: /[ BECM9208072R4
FECHADE FIRMA: 18 DE JUNIO DE 2018
£ - Sl A
£l fi
INICIO: | [ 18 DE JUNIO DE 2018
\\ 5 &
TERMINO: 16 DE AGOSTO DE 2018
0OS M,
Sl
Se

d :Fb DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL

“ﬂENTO DE TONAYAN, VER., REPRESENTADO POR LOS CC. DRA. CIRINA APODACA QUINONES, C. NICOLAS
L RODRIGUEZ, ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO Y C. MIRIAM AGUILAR RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL\;\\\DOS Mq
i CIONAL SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIEN'[‘Q ST

& TE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”; Y POR LA OTRA;LA ’“‘ -
A»memﬁ R@MINADA C. JOSE MANUEL BERISTAIN CONTRERAS, REPRESENTADA POR EL C. JO R i &
\ DET NTRERAS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCE \,c__’p_zy‘
EEOMQKI‘RA “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES [ ,?:y()\\"n-;l
(RE'\A&W“F-“M

NTAMIENTO CONSTITUCIONA
E TONAYAN, VER.
2018 - 2021

PR:SIDENClA MUNICIPAI

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonay:in,
ipi ‘'onay#n, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonavan2018-2021@hotmail.com
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CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30- 187-0203&"‘”[’-\‘}'36?‘
B, AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
DECLARACIONES: DEZTglN;«YAZ%ZVR
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: SINDICATURA MUNICIPA
A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY ORGANICA
DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA
Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO; EL 'CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, O EL CABILDO, SEGUN EL CASO, AUTORIZO LA INVERSION CORRESPGNDIENTE MISMA
QUE PROVIENE DEL FONDO DEL CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018.

C).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO D'E'L(.CONCURSO NO.
SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-187-0200; CELEBRADO EL ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA
Y ECONOMICA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 Y EL ACTO DONDE “EL H. AYUNTAMIENTO" EMITE EL FALLO DE
ADJUDICACION EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018, POR PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA EN
DICHO CONCURSO Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LA OBRA.DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS,

PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO. T

C-1).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTEA “EL CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE LA
EVALUACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO Y POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE Y

REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTTZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO
" "DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL.- EN PALACIO MiJNICIPAL SITA EN CALLE ENRIQUEZ NO. 1 COLONIA
CENTRO, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO. _ 4\%‘1
II.- DECLARA “EL CONTRATISTA”, POR"CONDUCTb DE SU REPRESENTANTE QUE:

A-1).-QUE ES PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA CEDULA
DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRiBUYENTES BECM9208072R4

B).- "EL CONTRATISTA" % RA SﬁR DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR ONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A
NO INVOCAR LA PROTECCION- DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA, TODO\QERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C).-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PROL. MANZANO 105, COLONIA EL COYOL, C.P. 91157,
XALAPA, VEMCWZMIWO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

) \\ I o \

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

\)NDOS Mg
E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBUCAS ,?‘ 7%
RELACIONADOS CON ELLAS.DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA LEY ORGANk
MUNICIPIO LIBRE DEL .‘l_gy" VERACRUZ, Y LAS DEMAS DlSP@&IQ ONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIRAS
MATERIA, PARA LAS DEPﬁ 8%Y ENTIDADES DE LA AD HNISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLI ‘“’- !
MUNICIPIOS, EL CONTEN ADOS POR LAS PARTES

SRIZADA DE LA OBRA, PRd*(/él')&ng

//\

| Umw@gmcipnl Enriquez 1, (_olonia bl
Ay Itv{gTonayin, Veracruz de Ignagigrdents
% | I
- 2021 Email; tonavan2018-
L
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ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
F).- SE ENTREGO ESCRITO EN EL CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO
DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE
DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLlCTO DE
INTERES. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONE,SL :
PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOGCIED
TERMINOS DEL ARTICULO 49 FRACCION IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATI{;%,

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE E,STE CONTWAMHNTNBNS NAL
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. " _DE TONAYAN, zvs )
, X 2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL
H).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BECM9208072R4

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.- INFONAVIT F5456601105

REGISTRO SEFIPLAN e 00031§9"
1ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

~—4).- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA"U_I\}O CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPO ; R EN‘L\O QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO. ’%

‘\. A

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO'" ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CON ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON
LAS DISPOSICIONES DEL MISMO 5 N

C).- CONVIENEN EN ACEPTW BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRAN
TODOS LOS ACTOS RELACIO OS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D).- SE OBLI EN Los TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBBA: 3' ¥eas ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (BN, L

LEY DE OBRAS) Y DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRAFD:7
ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CSRVIER ; EN
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: H AYUNTAMIE ) TUCIONAL
DETO , VER
! 20187
CLAUSULAS: DIRECCIONTI BRAS PUBLICAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (10 LOSAS DE | % TO), EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS
GRANDES, MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAREA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES E! If" UGEAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS
TRABAJOS, ASi COMO LAS CGEIBACIONES CONTENIDAS EN Ol',' A\ 74 )

“FORMAN PARTE INTEGRANT& L ESTE

picipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. q 6
¢hayin, Veracruz de Ignacio de

&;i X 1%=% Email; tonayan2018-2021@ humMTQNAYAN VER.
oo T TNy - e
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CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-187-0200

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,579,068.10
(DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M. N.). MAS $ 412,650.90 ,l
(CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 90/100 M. N.) CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE $ 2,991,719.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M. N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA"

POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN Sk CASO, EL
COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO COQT JRRGRVA "EL
CONTRATISTA". ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL-Q A ‘\
ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBU S : SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR ; S UEL
CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPEND! é’WGM
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES ‘NO
RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO. R 2018 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL|

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 FRACCION XXIV DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL MISMO PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, O INERTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN UN 5% O MAS-DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. EL “H. AYUNTAMIENTO A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA”
SOMETERA A LA CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL ANALISIS CORRESPONDIENTE PARA
ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCION QUE PROCEDA. '
A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA POR\ESCRITO SU SOLICITUD ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
“TSOPORTE PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
AJECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE. S| EL AJUSTE ES A LA BAJA, SERA EL AYUNTAMIENTO POR
MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A
QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA -
RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASQ CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O
INCOMPLETA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE
DIEZ DIAS HABILES A PARTIR PE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION
SOLICITADA  TRANSCURRIDO DICHO!PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O
NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE
COSTOS.
EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE
LAS ESTIMACIONES CONSIDEBANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. NO DARAN
LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA,
PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. LA
AUTORIZACION DEL. AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE
RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LOS INDICES QUE SERVIRAN DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES
DE COSTOS EN EL CONTRATO SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION ) 4
APERTURA DE PROPOSICIONES. s\f“ &
LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER' &8
PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y NQ!
MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR ALGUNA VARIACION QUE OCURRAMENTRE LA FECHA DE SU PRESE “‘ {
ULTIMO DIA DEL MES EN EL QU §5 =SENTO. EL O LOS IMPOR] &8 P& \: JUSTES DE COSTOS DEBERAN AR

PROCEDIMIENTOS:

e
3 ‘&5
. LA REVISION DE CADA UNO B

' I0S UNITARIOS DEL C &FO PASQ OBTENER
glodinicipal: Enriquez 1, Col R0 08NS \

h WWMW Veracruz de Ignaci -'w‘ﬁﬂgﬂﬁlZZs 89033

: E TONAYAN, VER! mail; tonavan2018-2021a, il
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i, AYUNTAMIENTO (!
CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN- RECURSOS-FISCALES-2018-30-187-0“600]?48»“/\2% VIER
Il. LA REVISION DE UN GRUPO DE PRECIOS UNITARIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPSINDIEATTREMUNICIPA

CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN APROXIMADAMENTE EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, Y

ll. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE “EL AYUNTAMIENTO” TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA
DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS
PROPORCIONES. EN ESTE CASO, CUANDO LOS CONTRATISTAS NO ESTEN DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE
INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRAN
SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, SE
DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION 1.

PARA LOS PROCEDIMIENTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES | Y II, LOS CONTRATISTAS' SERAN RESPONSABLES DE
PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” POR CONDUCTO DE LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A KOS MISMOS, Y DICTAMINE LO
PROCEDENTE.

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A'QUE NOS REFERIMOS SE SUJETARA
A LO SIGUIENTE:

l. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO
EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES "DE EJECUTAR, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXIST IR ATRASO NO IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. &

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTESDE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE<ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO;

Il. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS

“NDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIQO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS

QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO “EL
AYUNTAMIENTO”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL
AYUNTAMIENTO” PROCEDERAN A CALCULARLOS EN' CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOS
QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO © EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS, TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCODE MEXICO;

Ill. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS :

TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE
DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPOSICION, Y UNA VEZ APLLC&DO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE
AJUSTE, ESTOS SE. AELIQARAN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO
MODIFICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE OTORGADA. CUANDO EXISTAN
TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE
SE REALIZAR CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA
CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE
EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO
SE APLICARA ESTE ULTIMO.

NATURALES Y SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATE
CONCLUIRLAS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 AJUST,
PROPUESTA.

i, AYUNTAM]ENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER.
2018 - 2021
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N H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Bt DE TONAYAN, VER., 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

b CONTRATO DE OBRA PUBLICA v
CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018 B, AYUNTAMENTO CONSTTUCIO

DE TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-187-020(2018 - 2021
SINDICATURA MUNICIP,
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A
PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS DE REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION D
LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE D
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO L
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.“EL CONTRATISTA” Y “EL [H. AYUNTAMIENTO”, S
COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO DE<CONTROL Y A UTILIZARLA
CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. “EL H. AYUNTAMIENTO”, ATRAVES DE SU REPRESENTANTE
TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA
MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL
CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS
AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS -HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE
CONSIDERE PERTINENTES. “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO
PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS‘ FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS
REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE. LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DELA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER
MOMENTO, DE AMBAS PARTES. G5 e I

.4

—

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
JCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON
DICHOS TRABAJOS. ‘ i s

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 30
% (TREITA POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 897,515.70

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 70/100 M. N.), OBLIGANDOSE "EL
CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE
OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS'E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE‘CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA
Y DEMAS INSUMOS. "EL’ CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES* AL DIA EN QUE RECIBA
COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL
H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES**
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS
DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS
TRABAJOS; S| "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPL&M“ {2
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZAE ’
PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIR@Q EN.'DEDUCIR PROPORCIONALMENTE
3 FMONTO OTORGADO POR TAL €
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
: DE TONAYAN, VER., 2018-2021
__ H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018 K. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION?
DE TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-18 m;Dzaﬂ 18 -2021
[CATURA MUNICIPA
CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" EL
SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE
LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS
AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN j
UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO D
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO? "EL CONTRATISTA'
EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACIGN LA GARANTI
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H
AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. S| "E
CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS
GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.
(EN CASO DE QUE EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALICE EN PARCIALIDADES, INDlCAR TAL SITUACION EN EL
CONTRATO).
EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE
EL SALDO NO AMORTIZADO, SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE * ELH AYUNTAMIENTO" \

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EE CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO
VIEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE* SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES
DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS DE CONCEPTOS EJECUTADOS TOTALMENTE TERMINADOS, EN EL PERIODO QUE
COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA
ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRODE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE.
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL'H-AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL CONTRATISTA CUBRIRA A
“EL H. AYUNTAMIENTO" Y ESTE RETENDRA EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL, DE CONFORMIDAD CONEL" ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE
ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN IDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H.
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL
EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O
CON LA LIQUIDAC|6N TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA EFECTUADO LA~ ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION
CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA”, SE
CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

=

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE
CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENGIA; D)E LAS
ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA’, POR R}T% .LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SU LIBRE ARBITRIO, PEBQ
JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDER! EﬁE ﬁ_SE
ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO S ‘MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZ "‘“ P ﬂcDO
POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OP'I:RR ’.ERESCISION DEL CONTRATO CGhiE 5 v
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

o CONTRATO DE OBRA PUBLICA HATUNTAME e
CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018 "ot “‘o&ﬁ‘lﬂ”’v"é%‘
2018 - 202]

CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS- FISCALES-2018-30-187MQTURA UNICIE

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS
GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR
DE LA TESORERIA* DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE_LOS ANTICIPOS
RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN
INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS.CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO'OTORGUE LAS FIANZAS CON
LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL
CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE
SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ADEMAS
PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION
MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO
OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA-OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS'Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE 4A_LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS SENALADOS
EN EL CONTRATO Y EN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN
“OLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS‘EJECUTADAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTITUIR DICHA
“IANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR
EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA
CALIDAD CONTRATADA, DICHA FIANZA DEB| RA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA TESORERIA “EL H. AYUNTAMIENTO” Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL
CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN. TRANSCURRIDO EL PLAZO DE
UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H.
AYUNTAMIENTO” QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.
LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE
LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE: b
A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORER[A” DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYAN, VER. o,
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
C) QUE EN EL CASO DE % E SEA PR’ORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
A QUE SE REFIERE LA FI NZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE
ACUERDO A LA“ CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA EN CCSNGCPRDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA
PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.
D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE
DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.
E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.
F) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA"LOEQDO : ~IDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO B%
CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE®SU
BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO". ¢

SOUAMENTE MEDIANTE COMUWW'
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER., 2018-2021

ADMINISTRACION 2018-2021 CONTRATO DE OBRA POBL'CA
CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018

CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-187-0200

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTA >
FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO BELA
CONTRATO. AT
CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN AT '
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA S
CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR quﬁmmmﬁ
CIENTO) DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 2| EHieh AP QEE
DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO. p, 2018 - 2021

~SINDICATURA MUNICIPAL

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL H AYUNTAMIENTO ‘
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE-ESTE CONTRATO, MEDIANTE
COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA" Y ASENTARLO EN LAB!TACORA DE OBRA.
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODlFICAClONES EL PRECIO UNITARIO DE
TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION 2

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- S|.A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE
PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUC!ON PORMEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN
LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA ‘EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL
TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE
“DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE OCURRAN
TALES EVENTOS. “EL H. AYUNTAMIENTO" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN
PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE
DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA, QUE DEBERAN FORMALIZARSE MEDIANTE UN CONVENIO
ADICIONAL EN PLAZO.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL POR UNA SOLA VEZ, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE "EL
CONTRATISTA" INCURRIO/EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES AL ATRASQO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUDIERA DAR POR
RESCINDIDO ADMINLSTRATNAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO QUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” ASi COMO PARA RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES,
ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CAS@% QUE

, Emmm s
DE TOMA

i pal: Enriquez 1, Colonia Centro, C

, Veracruz de Ignacio de amm
Mgn2018-202 u hotay

e
B AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL

2018 - 2021
SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER., 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
iy MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018

CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-187-0200

DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39 FRACCION XVIIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. <k
ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE L§
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

H AYUNTAMIENTO CONSﬂTUCI NAL

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO REC!BIDO.‘ Dﬁggr:YAz%zvfk

SINDICATURA MUNICIPAL

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL H. AYUNTAMIENTO’RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO

DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN 8IDO EJECUTADAS DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA

OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE /EJECUTADA SE/AJUSTE A LO CONVENIDO,

Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL CONTRATISTA EL

VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO.

EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO> 'Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR

TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO. LAGBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA

FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D).- CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMONOVENA,
"EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA-“A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL

.MPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. :

E).- “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON

ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS

ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL

ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

DE IGNACIO DE LA LLAVE., O DE LAFECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL

PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA </

LIQUIDACION QUE CORRESPONDA. >

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y F,EECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADES

COMPROBADAS PARA CON “EL H..AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE

DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI CNCS FUIE

SUFICIENTES SE HARA | EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA". s G

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA’ PENDIENTES DE RE§ \

DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A At

FECHA DE RECEPCION. |

LA RECEPCIQN DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PER

DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERW

CONTRATO. ;

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO ‘EL H. AYUNTAMIENTO’ PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", DONDE SE
MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS S%&%CTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. QO" SR

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAZ |M "
PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADO g5

DE TONAYAN, VER.
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER., 2018-2021
s

ADMINISTRACION 2018-2021 CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018

Rty
£ iy %
CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS- FlSCALES-2018-3‘U"ﬁ g ;
CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA \M, l:.yKYAN

DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. e

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, Déﬁ%% %@é

ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO

SINDICATURA MUNICIPAL
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O
BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS SE PODRA
PRESENTAR POR EL PROPIO “AYUNTAMIENTO” O POR "EL CONTRATISTA", LA SOLICITUD DE TERMINACION
ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE SE EVALUE Y EN SU CASO SE APRUEBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS,
PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS"AJUSTES/PROCEDENTES;
ADEMAS, SI ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERA OBTENER DE
LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE ESTE
ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO,
QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y
DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS @ ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION
MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENC!A DE SUPERVISION.

—

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.— “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER
MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVA ESTE-CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO ‘EL
CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASi COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS-OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMlE,NTQ DETERM!NE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE ALSRE)
TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRQ DEL TERMINO DE VEINTE (20) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR Bi

EN QUE RECIBA LA NOIIFICAC!@NDE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TEMENDO H
AYUNTAMIENTO"/QUE DICTAR RESOLUCION DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN R
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

k. ATUNTAMENTO
@ DE 1O
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: mREch\()N

A).- S| POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B).- S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NO
AJUSTARSE A LO CONVENIDO. GNIDOS Mg,

C).- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIBAR
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “Elgh, A
D).- Sl “EL CONTRATISTA” NO D $ MPLIM!ENTO AL PROGRAMA DE TRAB!

_E).- S| “EL CONTRATISTASGE! TB
Y\MAMENTOCONSTITUCIONAL

~LABORAL A SUS TRABAJABG \
4.5 b o%'lumcipal Enriquez 1, Colonia (‘ent M’ 60N TV Ryin,
e Tonayén, Veracruz de Ignacio de laYE w‘s‘;zil{i 72.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
< DE TONAYAN, VER., 2018-2021.

H. AYUNTAMiENTO CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2016.202 CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018 HAYUNTAMIENTOCONSTITUOOM

DE TONAYAN, VER.
CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-187-0200 8 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

F).- S| “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.
G).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO".
H).- SI “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA, Y SUPERVISION /

DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

I).- S| “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA AUTORIZACION
DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

J).- SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE F!ANZA QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTANDOLAS ESTAS NO
SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K).- LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA”.

L).- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTREEXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL QUE
SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO. ‘ :

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO' CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
__DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN
~ "DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
cNCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO; LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE
OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR. “EL CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO
DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL
DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO- A FIN DE
CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y
QUE ES PARTE INTEGRA %DE ESTE CONTRATO, “EL H. AYUNTAMIENTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE
DE LAS MISMAS, CONVINIENDO' QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. SI COMO
CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES
MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 2% (EN LA
PRACTICA SE UTILIZA DE UN 2 A UN 5 POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR LO TANTO,
MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL
SEA LA INDICADA. -

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE
AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO
DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” PARA DETERMINAR LAS RETENCIONE;
SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEME
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRAD

YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES «q El

APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCERERAAPRACTICAR UNA EVALUAS
DETERMINAR, LA REPOSICION®DEsESS. TRABAJOS MAL EJECUTADO%{ V/ ACION DE UNA D D)

"~ 'SIEMPRE Y GIMPLIDO CORRECTAMENTE, NG, N
cipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 9}3
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER., 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
T MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.

ADMINISTRACION 2018-2021 CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018 A AYUNTAHIENTO CONSTITUQ
DE TONAYAN, VE§
CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-187-0ﬁﬁ8 2018 - 2021

ICATURA MUNIC)
QUE POR CASO FORTUITO CON ANTERIORIDAD NO SE HUBIERAN DETECTADO CONCEPTOS PAGADOS, EN LOS QUE
EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, INSTALACIONES O
LOS BIENES DE INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VOLUMENES DE OBRA DE LOS
CONCEPTOS CONTRATADOS O HUBIERA DEFICIENCIAS RESPECTO AL PROYECTO EJECUTIVO, DE CONSTRUCCION O
ARQUITECTONICO, EN EL MOMENTO DE LA DETECCION “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A REPONER DE
INMEDIATO LA TOTALIDAD DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SUSTENTADAS POR LOS ORGANOS EJECUTORES.
LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE
“EL H. AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. TRATANDOSE DE PAGOS
EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES GENERADOS, ESTOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DEL MISMO
MODO TRATANDOSE DE PAGO DE CONCEPTOS CUYA CALIDAD NO CUMPLE CON LO SENALADO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA REPONER TOTALMENTE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES

DEFICIENTES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE
CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA “BITACORA
DE OBRA", Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES
PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE DICHOS TRABAJOS, “EL H AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL

CONTRATISTA” LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXT RAQRDWARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA
DE OBRA".

.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO “EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA QBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y
PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE
ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN(SU\ DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES,
AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE EL H. AYUNTAMIENTO"

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APucABlE INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA
DE LAS CLAUSULAS QUE/LO. lNTEGhAN ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTAB CE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA
MATERIA.

.'//
PARA LA INTERPRETACIQN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SWBLEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE
LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE SU RESIDENCIA. IR

>

N\\O Méy,
ot

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonayédn, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonayan2018-2021@hotmail.com
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TONAYAN, VER., 2018-2021

ADMINISTRACION 2018-2021 CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONVENIO SEFIPLAN RECURSOS FISCALES 2018

CONTRATO No. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-187-0200

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO
NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA

CONFORMIDASSEIN "
9-’&3@ 5 POR “EL AYUNTAMIENTO” y
e o
Mmmmsmé’iownuao "
DE TONAYAN, VER o g Ml
PRESI%?IG 202 ~ FEAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NCI " DE TONAYAN, VER.
AMUN’C' ’ ‘ 2018 - 2021
DRA. I QUINONES. C. NICOLAS PINEDA RODRIGOIEATIRA MUNICIPAL
PRESIDEN INSTITUCIONAL \IDOS % S‘NDICO UNICO
SNt i
ING. LUIS ORIOLE QUIROZ CARRETO. IRIAM RIVAS ARRES.
DIRECTOR DH OBRAS PUBLICAS‘,_ & : . SKRHA”ADH Hg RIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

—— X

POR “EL CONTRATISTA”

'\ C.JOSE MANUEL BERISTAIN CONTRERAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MTV-OP-SEFIPLAN-RECURSOS-FISCALES-2018-30-187-0200
REFERENTE A LA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, DE LA ZONA ESCOLAR A SALIDA A
MONTERREAL, EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VER” DE FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE TONAYAN, VERACRUZ.

Palacio Municipal: Enriquez 1, Colonia Centro, C.P. 91360, Tonayan,
Municipio de Tonay#n, Veracruz de Ignacio de la Llave. Tel. 01 228 8 90 33 72.
Email; tonavan2018-2021@hotmail.com
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